
ELVYT, spol. s r.o. 
Nobelova 12, 917 00 Trnava 
tel.: 033 / 551 2785, 551 4384 
e-mail : obchod£elvyt.eu 

Zmluva na dadátku M montáž výt ahu A 
a súvisiacich stavebných | prác m 

OBJEKT: 

„Obecný úrad Vlčkovce“ 



ZMLUVA 0 DILĽLOČ. 415/2025 
č. objednávateľa: /// 

uzavretá podľa $ 536 násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoD“ alebo 

zhotoviteľom 

zastúpený 

zapísaný v CR. 
bankové spojenie 
čislo účtu 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Tel. 

e-mail 
„ (ďalej aj „zhotoviteľ“) 

„zimluva“) 

medzi 

: ELVYT, spol. s r.o. 
Nobelova 12, 917 00 Trnava 

: Michal HEČKO - konateľ spoločnosti 
: Richard HEČKO - konateľ spoločnosti 
: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.831/T 

: ČSOB Trnava 
IBAN: 5K70 7500 0000 0005 1173 9843 

131419143 
1 2020391098 
: SK 2020391098 
1033/55 12 785 
: obchodúčzelvyt.eu 

Zástupcovia zhotoviteľa poverení: 

- vo veciach zmluvných: 

- pre veci technické: (k prevzatiu staveniska, k riešeniu všetkých technických problémov súvisiacich 
s realizáciou diela, k vedeniu stavby, k fakturácii prác a dodávok a k odovzdaniu dokončenej stavby 
objednávateľovi a k ostatným úkonom vymedzeným zhotoviteľovi v tejto zmluve) - Tomáš Hečko, m. 
0908/302 748 

a 

objednávateľom 

Sídlo: 

IČO: 

nič: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

Fax: 

E-mail: 

Internetová adresa: 

(ďalej aj „objednávateľ“) 

(ďalej spolu aj „Zmluvné strany“) 

Zástupcovia objednávateľa poverení: 

: Obec Vlčkovce 

: Obecný úrad, 919 23 Vlčkovce 15 

: 00682209 

12021147689 

: 5K2021147689 

: Prima Banka 

: SK22 5600 0000 0063 9916 7001 

1 +421 33 558 4037 

1 +421 33 558 4370 

| obec.vlekovce(Dvlekovce.sk 

:www.vlekovce.sk 

- vo technických zmluvných: Ing. Ivan Dobrovodský — starosta obce 
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Článok L 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať činnosť v rozsahu uvedenom v oprávnení č. 445/4/2010 — ZZ — 
S,O (OU,M) — Aa, b, c, Ť, Ba, b, c, d, f, i. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci realizácie predmetu tejto 
ZoD za dohodnutú cenu zabezpečiť demontáž pôvodného výťahu, projektovú dokumentáciu, 
výrobu, dodávku a montáž nového výťahu, t. j. vykonať dielo nasledovne: 

Predmetom zmluvy je dodávka 1 ks výťahu a súvisiacich stavebných prác podľa popisu v Článku I., v 

objekte „Obecný úrad Vlčkovce“ 

a) Projektová dokumentácia 1x originál pre 1 ks výťahu o nosnosti 650 kg 

b) Dodávka: 

Technické parametre výťahu: 
Všeobecné údaje 

Označenie typu / série 
Opis výťahu: 

Uplatnenie: 

Nosnosť: 

Počet osôb: 
Menovitá rýchlosť: 

Dopravný zdvih: 
Počet vstupov: 

Počet staníc / nástupíšť: 

Šachta 

Šírka Šachty vnútorná: 
Hlbka šachty vnútorná: 
Výška hornej časti (hlava): 
Híbka priehlbne: 
Označenie nástupísk: 
Prístup k strojovni: 
Kabína: 
Šírka kabíny: 
Híbka kabíny: 
Výška kabíny vnútorná: 
Typ dekorácie Interiéru: 

Strop: 
Podlaha: 

Zrkadlo: 

Madlo: 

Kabínové dvere 

Počet: 

Typ: 

Rozmer: 

Vyhotovenie: 
Bezpečnosť: 

MAX] 650 
Osobný, elektrický výťah bez strojovne, s úpravou pre imobilné 
Osoby podľa 532/2002 Z.z. 
Technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z. 
2. Vp.z. 
Na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku miestnenom v 
kabíne výťahu a podľa návodu 
650 kg 

8 
1,00 m/s 
4,55 mm 
2 (priechodný) 

212 

1600 mm 
2000 mm 
3500 mim 
1100 mm 
0,1 
bez strojovne 
priechodná 
1150 mm 
1440 mim 
2150 mm 
Plalam F12 
LED - Nebbia 
ALTRO - Viper 
Na bočnej stene od madla nahor 600 x 900 
Nerezové, dvojité 

2 ks 
Automatické teleskopické dvojdielne 

900 x 2000 mm 

Nehrdzavejúca oceľ - brúsená 

Fotobunka 
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Šachtové dvere 
Počet: 
Typ: 

Rozmer vstupu: 
Povrchová úprava: 
Požiarna odolnosť: 
Ovládací panel v kabíne: (OPK) 
Počet: 
Povrchová úprava 

Umiestnenie: 
Tlačidlá: 
Displej: 
Ostatné vybavenie: 

2ks 
Automatické teleskopické dvojdielne 

900 x 2000 mm 

RAL, 7035 
Nie je uvažovaná 

1 ks 
Nerez 
Na bočnej stene 

Antivandal 
- Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky 
- Štítok so základnými údajmi a návodom k dorozumievaciemu 

zariadeniu 
- Tlačidlá pre otváranie dverí 
« Flačidlá pre zatváranie dverí 
- Sklopné sedadlo 
- Hlásiš poschodí 
- Dvojiié madlo 
- Tlačidlo núdzovej signalizácie 

- Ukazovateľ preťaženia kabíny 
- Dorozumievacie zariadenie — GSM, monitoring 

Ovládacie (OP) a zobrazovacie (ZP) prvky na nástupisku 

Počet OP: 
Povrchová úprava 
Umiestnenie /vyhotovenie: 
Tlačidlá: 
Displej: 
Riadenie 
Typ riadenia: 
Systém riadenia / Zber: 

Hlavné napájanie: 
Napájanie osvetlenia: 
Ostatné vybavenie a funkcie: 

2 ks 
Nerez 
Zapustený v dvernom ráme 
A ntivandal 
Grafický LCD ukazovateľ polohy kabíny v každej stanici 

Zber nadol 
Mikroprocesorové riadenie 
Zber nadol 
3x400 VAC, 3L+YN+PE, 50Hz 
1x230 VAC, ILFN+PE, 50Hz 

Rozvádzač 
- 12 VDC nabíjačka s 12V, 172 Ah batéria 

- Frekvenčné riadený pohon dverí 
- Presné zastavenie v stanici 
- Ochrana proti skratu a všeobecná prúdová ochrana 
- Núdzové ovládanie v rozvádzači 
- Ukazovateľ dvernej zóny v rozvádzači 
- Osvetlenie šachty (501x a 2001x u strojovnej 
- Elektroinštalácia v šachte, vypínače, zásuvka v priehlbní 

- Alarm, gong, vlečný kábel 
- Box srevíznou jazdou na streche kabíny 

Výťah je určený pre prevádzku v základnom prostredí s teplotou v rozmedzí od 15% C do +40% C 

s relatívnou vlhkosťou do 80%. 

Výťah vyhovuje všetkým STN a EN platných v čase výroby výťahového zariadenia. Spresnenie 
technických údajov dodaného výťahu bude v projektovej dokumentácii výťahu. 

(ďalej aj „dielo“). 
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Súvisiace stavebné práce: 

Súčasťou zmluvy o dielo sú aj súvisiace stavebné práce nevyhnutné pre riadne osadenie, ukotvenie a 
bezpečné užívanie výťahového zariadenia. Tieto práce budú zabezpečené zhotoviteľom v súlade s 
technickou dokumentáciou stavby a zahíňajú najmä: 

e vybúranie otvorov a úpravu existujúcich stavebných častí v mieste inštalácie výťatru, 
e výkopové a zemné práce vrátane zhotovenia základovej dosky, 
e zhotovenie nosných a nenosných stavebných konštrukcií výťahovej šachty, ich opláštenia a 

stropnej dosky nad výťahom, 
a realizáciu hydroizolácií proti zemnej vlhkosti, povrchových a tepelných izolácií, ako aj 

odvodnenia, 
s zhotovenie plochej strechy nad výťahovou šachtou vrátane oplechovania a klampiarskych 

detailov. 
Stavebné konštrukcie budú zhotovené z materiálov a systémov vyhovujúcich statickým, technickým a 
bezpečnostným požiadavkám, a budú riešené v súlade s výkresovou a technickou časťou projektovej 
dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii stavebných častí diela v súlade s 
príslušnými STN, EN normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

K tejto zmluve bude ako Príloha č. 1 priložený výkaz výmer (krycí lisť rozpočtu), ktorý slúži ako 
podklad pre rozsah stavebných prác a použitých materiálov, 

Poznámka: Predmet zmluvy bude vyhotovený podľa technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve. 
Technická špecifikácia bola spracovaná na základe poskytnutých údajov a projektovej dokumentácie od 
objednávateľa, Zhotoviteľ nezodpovedá za žiadne neúplné, nesprávne alebo neaktuálne informácie, údaje, 
či dokumentáciu poskytnutú objednávateľom. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za žiadne dodatočné 

požiadavky, zmeny alebo náklady, ktoré vzniknú v dôsledku neúplnosti alebo nesprávnosti poskytnutých 
podkladov. Akékoľvek dodatočné požiadavky, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej projektovej dokumentácii, 
budú považované za predmet dodatkov alebo samostatných dohôd. 

c) Montáž výťahu v rozsahu podľa projektovej dokumentácie 
d) Dielo bude ukončené protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. 

2. Termíny plnenia diela: 
Práce budú vykonané tak, aby realizácia výťahu bola prevedená nasledovne: Dodávka materiálu 
výťahu do 15 týždňov po obojstrannom podpise zmluvy. Ukončenie diela do 31.10.2025. 
Stavebné práce budú vykonané pred dodávkou výťahovej technológie. Práce budú prevedené kvalitne 
a budú vyhovovať príslušným STN-EN. 

3. Termín nástupu na práce upresní objednávateľ písomne najneskôr 14 dní pred požadovaným termínom, 
zahájenia prác, Ak stanoví objednávateľ neskorší termín nástupu alebo ak nezaistí v požadovaných 
termínoch pripravenosť podľa Článku II. tejto zmluvy, má sa za to, že sa objednávateľ a zhotoviteľ sa 

dohodli na predlžení termínu ukončenia stavby podľa Článku [. ods. Z tejto zmluvy o toľko dní, o 
koľko bolo oneskorenie v termíne objednávateľom. Dôvodom môže byť aj oneskorená stavebná 
pripravenosť počas montáže výťahu alebo oneskorená úhrada čiastkovej platby. Uvedené predľženie 
termínu je však možné až na základe platne a účinne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve. 

4. Záručná doba na výťah je 60 mesiacov s výnimkou zariadení a dodávok, na ktoré poskytujú záruku 
výrobcovia. U týchto výrobkov a zariadení platí záruka v dížke záruky výrobcu a táto záruka začína 

bežať dňom vykonania skúšky výťahu. 

Podmienkou platnosti plnej záruky je, že: 
" Zariadenie je používané v súlade s pokynmi v „Návode na používanie“, ktorý zhotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi pri protokolárnom odovzdaní diela: 
" Pocelú dobu prevádzkovania musí byť zaistená bezpečná prevádzka. Základné podmienky 

na prevádzku stanovuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
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republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia a zákon č. 124/2013 Z. z. Tieto predpisy určujú termíny odborných 
prehliadok. Základné požiadavky na skúšky v priebehu prevádzkovania sú stanovené 
vo vyhláške č. 508/2009 Z. z.: 

" Zariadenie je prevádzkované v súlade s pokynmi v „Návode na používanie“, ktorý zhotoviteľ 

odovzdá objednávateľovi. 

Záruka sa nevzťahuje: 
" — Naprirodzené opotrebovanie, na vady vzniknuté preťažovaním zariadení, neodborným 

zaobchádzaním alebo nepovolenými úpravami, 
„ —Navady vzniknuté vonkajšími vplyvmi a nedostatočnou údržbou: 
" — Navady vzniknuté neodbornými opravami alebo zásahmi do riadenia. 

Prípadné požiadavky objednávateľa na odlišné prevedenie technického riešenia (po odsúhlasení 
dokumentácie) budú riešené zápisom do montážneho denníka a cenovo a termínovo riešené dodatkom 
k tejto zmluve. 

Podmienky servisu budú v prípade záujmu zmluvných strán upravené osobitnou servisnou zmluvou. 

Zhotoviteľ vedie stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité skutočnosti 
pre plnenie zmluvy. Každý zápis v stavebnom denníku bude potvrdený podpisom oboch zúčastnených 
strán (za ELVYT — montér výťahu, za stavbu — stavbyvedúci, či jeho zástupca). Objednávateľ pripojí 
svoje stanovisko k zápisom objednávateľa do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zápisu. V prípade, 
že sa objednávateľ do 3 dní nevyjadrí k zápisu, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavebný 
denník bude kedykoľvek v pracovnej dobe dostupný zodpovednému pracovníkovi objednávateľa. 

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu diela písomne min. 5 dni pred termínom, kedy bude dielo 
pripravené k odovzdaniu. 

Článok I 
Podrobnosti realizácie diela 

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tomto spôsobe prípravy a realizácie diela 

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

e uzamykateľné skladovacie priestory pre technológiu 

© spotrebu el. energie počas prác 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť: 
" dodávku, dopravu na stavbu a montáž nového výťahu 
" prívod prúdu do hlavného vypínača výťahu s predloženou revíznou správou: 
s Vykonať všetky potrebné stavebné a búracie práce 
" osvetlenie šachty, zásuvky a vypínače 
" potrebnú sprievodnú technickú a projektovú dokumentáciu 
" overenie zhody výťahu autorizovanou osobou 
" vplnom rozsahu zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov v priestore 

staveniska, 

Zhotoviteľ je vlastníkom výťahu po celú dobu dodania a zhotovovania diela. Vlastnícke právo 
na dielo prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa: 

a. uhradením všetkých oprávnene vystavených faktúr podľa ZoD a 
b. prevzatím predmetného diela a podpisom oboch zúčastnených strán vystaveného protokolu 

s následným odovzdaním sprievodnej dokumentácie. 
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1: 

s 

ČlánokrII. 
Cena a platobné podmienky: 

Zmluvná cena za kompletnú realizáciu diela podľa Článku I. ZoD: 

Cena bez DPH ........isossacu Mira TI ME PN Nimi 53 089,43, € 

DEHOA o O záňňoa I 21A € 

GENA S BET si pián 65 300,00 € 

V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľom. Cena zahíňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane 
predpísaných skúšok, nákladov na dopravu a zariadenie staveniska. 

Cena diela je pre obidve zmluvné strany záväzná. K jej zmene dôjde len v prípade zmeny rozsahu 

prác v súlade s dohodou Zmluvných strán. 

Platby: 

1. zálohová faktúra v sume 10 617,88 EUR + DPH (20 % celkovej ceny diela) po podpise ZoD. 
Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu oprávneného a dôvodného vystavenia, 

2. zálohová faktúra v sume 31 853,66 EUR + DPH (60% celkovej ceny diela) po kompletnom 
dodaní materiálu na stavbu a dodržaní termínu zahájenia montáže. Splatnosť faktúry je 14 dní od 

dátumu oprávneného a dôvodného vystavenia, 

konečná faktúra v sume 10 617,89 EUR + DPH (20% celkovej ceny diela) bude vystavená po 
skúške plošiny a odovzdaní a prevzatí diela. Od fakturačnej sumy budú odpočítané predošlé platby. 
Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu oprávneného a dôvodného vystavenia. 
Súčasťou konečnej faktúry bude potvrdenie o skúške plošiny za účasti inšpektora z T1 SR 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela. 

V prípade, ak faktúry nebudú obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ich 
na doplnenie a prepracovanie zhotoviteľovi. Vrátením faktúry zhotoviteľovi neplynie 
objednávateľovi lehota splatnosti. Až po doručení riadne opravenej, úplnej faktúry objednávateľovi 
začína plynúť nová lehota splatnosti. 

Clánok IV. 
Sankcie za porušenie povinností 

Pre prípad nedodržania stanovenej lehoty splatnosti vystavených faktúr si zmluvné strany 
dohodli úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania 
zo strany objednávateľa. 

Pre prípad nedodržania termínu dokončenia stavby podľa článku I. ods. 2. sa zmluvné strany 
dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny nedokončeného diela za každý deň 
omeškania zo strany zhotoviteľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy, uhradí zhotoviteľovi 
preukázateľné, oprávnene vzniknuté náklady spojené s realizáciou diela. 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť výťahovú šachtu proti vstupu cudzích osôb. Zhotoviteľ 
preberá túto povinnosť v dobe vykonávania montážnych prác výťahovej technológie. 
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Článoky. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ 

vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie 

naviac prác v prípadoch: 

a. vlastných chýb, 

b. nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela: 

c. nedostatočnej prípravy realizácie diela, 

3, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy a v požadovanej akosti 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a že bude bez vád a 

obmedzení slúžiť na účel, na ktorý je účelovo určený. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby (60 mesiacov) má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, pričom 

objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní zaujať stanovisko k oprávnenosti reklamácie 

a v prípade oprávnenej reklamácie začať s odstraňovaním vady. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú 

vadu odstrániť do 10 dní, ak to umožnia dodacie lehoty materiálov a technologických zariadení. 

V prípade potreby väčšieho rozsahu prác k odstráneniu reklamovanej vady diela, zmluvné strany 

dohodnú primeranú lehotu na odstránenie a zhotoviteľ je povinný Ju dodržať, V prípade, že sa 

zmluvné strany nezhodnú, či ide o oprávnenú reklamáciu alebo nie, objednávateľ má právo dať si 

zhotoviť nezávislý odborný posudok, ktorého závery budú záväzné pre obe strany. V prípade, že 

posudok označí reklamáciu za oprávnenú, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady 

na zhotovenie tohto posudku a vady bezplatne odstrániť. 

6. Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu 

objednávateľom. 

7. V prípade, že zhotoviteľ oznámené vady, havarijné stavy a reklamácie neodstráni v dohodnutej 

lehote, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení tieto vady 

z oprávnenej reklamácie odstrániť na vlastné náklady, resp. treťou osobu a následne takto 

vynaložené náklady vyúčtovať k náhrade zhotoviteľovi. 

8. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy v termíne po vzájomnej dohode na základe prevádzkových možností objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ bude pri realizácií prác postupovať čo najohľaduplnejšie, vzhľadom k neprerušeniu 

činnosti objednávateľa, pričom bude harmonogram prác sústavne konzultovať s povereným 

pracovníkom objednávateľa, 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
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11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ 

bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať 

na náklady objednávateľa. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa na účasť 

pri prípadných skúškach, ak si účasť objednávateľ bude požadovať. Ak sa objednávateľ nedostaví, 

je zhotoviteľ oprávnený vykonať predpísané skúšky bez jeho účasti. 

13. Vykonanie všetkých predpísaných skúšok zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 

14. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojitosti 

s inými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto zjavné chyby a nedorobky musia byť uvedené 

v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je registrovaný na vykonávanie činností 

v súvislosti s vykonaním diela na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva 

podľa zákona č. 79/2023 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V prípade že sa predmetné 

vyhlásenie preukáže ako nepravdivé, alebo Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť, zodpovedá 

za vzniknutú tým škodu a zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 5 000,00 EUR. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj všetkých 

osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku. 

17. Zhotoviteľ je pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi povinný 

zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, zákona č. 314/2001 Z. z. 

v platnom znení, ako aj ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je 

ďalej povinný vybaviť svojich zamestnancov/osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, 

príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie, ako aj zabezpečiť pre nich vykonanie vstupnej 

inštruktáže. 

18. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy SR, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť ako originál, pričom 
Zmluvné strany ich obdržia po jednom vyhotovení. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Právne pomery zmluvných strán sa riadia touto zmluvou, v otázkach neupravených touto zmluvou 
Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, predpismi súvisiacimi ako i ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 
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4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní diela podľa tejto 
zmluvy a zároveň Je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť svojich zamestnancov v zmysle 
platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po 
skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi 
vznikla porušením tejto povinnosti. 

5, Meniť alebo dopíňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku 
k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala o rozhodnutie súd, 

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne tejto zmluvy sa budú snažiť 
dohodnúť mimosúdnym mierom, v opačnom prípade má vo veciach konať a rozhodovať vecne a 

mieste príslušný súd Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto ZoD je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola prijatá 
v tiesni ani za zvlášť nevhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

v Trnave, dňa ............ A o v Trnave, dŇA.........eooo.ooasvnsnnsnvovnonn env 

za zhotoviteľa zaobjednávateľa 
ELVYT, spol, s r.o. Ohec Vlčkovce 

Richard HECKO Ing. Tvan OBROVODSKY- — 1 

konateľ spoločnosti "Tstarosta Ns 
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PRÍLOHA č.1 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU, 

ROZPOČET 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

0,00 sa fe] 0,00 

Názov stavby Prístavba výťahu pre obecný úrad Vlčkovce JKSO 

Názov objektu EČO 

Miesto Vlčkovce 

[ee] IČ DPH 

Objednávateľ Obec Vlčkovce 00682209 2021147689 

Projektant Ing. Jana Maliariková 

Zhotoviteľ ELVYT, spol. s r.o. 31419143 SK2020391093 

Spracoval Tomáš Hečko 

Roznačet číslo Dňa CPV 

| 1.6.2025 | CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady ! 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j, 

9,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

[A základné rozp. náklady B Doplnkové náklady ka [Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 [HSV  |Dodávky 41,46 | 3 |Práca nadčas 0,00 13lezs 0,00 

| 2| Montáž 13 825,37 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové práce | 0,00 | 

3 (PSV Dodávky 519,95 | 10 [Kultúrna pamiatka 0,00 | 15|Sťažené podmienky 0,00 

| 4| Montáž 6 344 93 |11 0,00 | 16/Vplyv prostredia ea) 0,00 

nm "M" |Dodávky 0,00 [47] Iné VRN 0,00 

6 Montáž 32 357,12 18|VRN z rozpočtu 0,00 

7 IZRN (r. 1-8) 53 089,43 | 12|DN (r. 8-41) 49|VRN (r. 13-18) 0,00 

20|HZ5 0,00 | 21 [Kompl. činnosť 0,00 22| Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23| Súčet 7, 12, 19-22 53 089,43 

Dälúm ú pädpiš 24|DP+ 23,00 %2 53 089,43 12 210,57 

|Objednávateľ 
( , g 25/Cena s DPH (r. 23-24) 65 300,00 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis 

Zhotoviteľ n4/96/2025 Dodávky zadávateľa 0,00 

Klzavá doložka 0,00 

Zvýhodnenie + - 0,00 

Strana 1 2 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Prístavba výťahu pre obecný úrad Vlčkovce 

Objekt: 

Objednávateľ: Obec Vlčkovce 

Zhotoviteľ: ELVYT, spol. s r.o. Spracoval: Tomáš Hečko 

Miesto: Vlčkovce Dátum: 16.2025 

Kód Popis Dodávka Montáž. Cena celkom ] Hmoinosť celkom. M Suť celkam |] 

HSV Práce a dodávky HSV 41,46 13 825,37 13 866,83 25,689 2,163 

1 Zemné práce 0,00 2 578,22 2 578,22 0,000 2,163 

2 Zakladani 0,00 1 256,60 1 256,60 8,759 0,000 

3 Zvislá a kompletné konštrukcie 0,00 5 029,71 5 029,71 9,505 0,000 

4 Vodorovné konštrukcie 41,46 774,01 B15AT 3,478 0,000 

5 Komunikácia 0,00 19,42 19,42 0,365 9,000 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 3 520,41 3 520,41 2,425 0,000 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 316,49 316,49 1157 0,000 

99 Presun hmôt HSV 0,00 270,51 270,51 0,000 0,000 

PSV Práce a dodávky PSV 519,95 6 344,93 6 864,88 0,243 0,117 

Ti Izolácie proti vode a vlhkosti 122,03 156,93 278,96 0,125 0,000 

712 Izolácie striach, povlakové krytiny 110,48 59,91 180,39 0,044 0,000 

713 Izolácie tepalné 287,44 158,97 446,41 0,055 0,000 

721 Vnútorná kanalizácia 0,00 4731,75 4731,75 0,000 0,000 

762 Konštrukcie tesárske 0,00 46,98 46,98 0,000 0,057 

754 Konštrukcie klampiarske 0,00 1 160,80 1 160,80 0,019 0,008 

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00 19,59 19,59 9,000 0,053 

M Práce a dodávky M 0,00 32 357,72 32 357,72 0,000 0,000 

M Výťah 0,00 32 357,72 32 ser] 0,000 0,000 

Celkom 561,41 52 528,02 53 089,43 25,93 2,28 
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ROZPOČET 
Stavba: Prístavba výťahu pre abecný úrad Vičkovce 

Objekt: 

Objednávateľ: Obec Vlčkovce 

Zhotoviteľ. ELVYT, spol. s r.o. Spracoval: Tomáš Hečko 

Miesto: Vlčkovce Dátum: — 1.6.2025 

sú ! Množstvo Cena 
[o Kód položky Popis MJ aslkám jecnolková Cena celkom 

HSV Práce a dodávky HSV 13 866,83 

1 Zemné práce 2 578,22 

Rozaberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 
4. |113106611.8  |m2, -0,26001 m2 8,320 6,89 57,32 

2 |131211101.5  [Hľbenie jám v hornine tr,3 súdržných - ručným náradím m3 13,920 118,93 1855,51 

3 |131211119.5  |Priplatok za lepivosť pri híbení jám ručným náradím v hornine tr. 3m3 13,920 36,70 510,66 

4 [162201102.5 [Vodorovné premiestnenie výkopku z horniný 1-4 nad 20-50m m3 13,920 14,04 195,44 

5 |171201201.5 [Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 13,920 1,86 25,89 

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 

6 |174101102.5 [zásypu m3 6,491 20,52 133,20 

2 Zakladanie 1 256,60 

7. |273313611.5 [Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,545 154,23 84,06 

8 [273321312.5 [Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 má 1.468 143,57 210,76 

9 1|273351217.5 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné m2 2,028 22.86 46,36 

10 [273351218.5 [Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné m2 2,028 6,90 13,99 

11 [273362021.9 [Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI i 0,037 1 985,54 7346 

Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic 

12 |274271131.5  |s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm m3 1,956 338,58 862,22 

Výstuž pre muriva základových pásov z betónových debniacich 

13 |274361825.5 [tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) t 0,078 2. 125,00 165,75 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 029,71 

Murivo nosné (m3) z tvármic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3- 
414 [3112724511 450 PD, na MYC a maltu YTONG (250x249x599) m3 11,142 360,54 4 917,14 

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 200 mm P4-550, 
45 [311272561 na MYC a maltu YTONG (200x249x599) m3 0,194 493,22 95,68 

Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dlžky 1750 

16 [317165203 mm ks 1,000 286,42 286,42 

17. |317321315.5 [Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 0,153 150,66 23,05 

Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
18 [317351107.S (zhotovenia m2 0,576 31,74 18,28 

Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m 
19 [317351108.5 lodstránenie m2 0,576 14,39 5,98 

20 [317361821.9 [Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) t 0,014 1 850,40 25,91 
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Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami PORFIX 
21 [340238269 (500x300x250) m2 0,609 120,27 73.24 

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX 

22 [340239269 |[500x300x250) m2 4,080 118,63 484,01 

4 Vodorovné konštrukcie 815,47 

23 |411321314.5 [Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 m3 1,042 144,79 150,87 

24 |411351101.5 [Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 3,328 16,85 56,08 

25 [411351102.5 [Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 3,328 6,49 21,60 

Podparná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 

26 |411354171.5 [kPa zhotovenie m2 3,328 9,91 32,98 

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 

07 [|411354172.5 [kPa odstránenie m2 3,328 2,93 9,75 

Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podparnej konštrukcii stropov 
28 [411354181.5 [pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 3,328 2,54 8,45 

Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov 

29 1411354182.5  lpre zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 3,328 0,91 3,03 

Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových konzolových 

30 |411362021.5 [alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI t 0,034 1 830,33 63,58 

31 |417321414.5 — [Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr, C 20/25 m3 0,396 152,12 60,24 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

32 1417351115.5 [zhotovenie m2 7.704 20,46 157,62 

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

33 |417351116.8 odstránenie m2 7,704 5,33 41,06 

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 

34. [417361821.8  |(10505) 1 0080) — 1891,23 151,30 
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s 

35 |417391151.5  [betónovaním extrudovaným polystyrénom m2 3,852 4,53 17,45 

Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, 

36 |283750000700 |suterénov, podláh, ISOVER m2 4,045 10,25 41,46 

5 Komunikácie 79,42 

Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do 
37 [596211002.5 [lôžka z kameniva ťaženého m2 4,328 18,35 79,42 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 520,41 

Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny 

38 [511461116 základ (Baumit UniPrimer) m2 3,200 3,62 11,58 

Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné 

39 [611461201 nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm m2 3,200 13,08 41,86 

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ 
40 [612465116 (Baumit UniPrimer) m2 63,461 2,33 147,86 

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné 

41 |612465131 nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm m2 63,461 9,65 612,40 

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ 

42 |622466116 (Baumit UniPrimer) m2 55,194 3,19 176,07 

Vankajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné 

43 | 522466203 nanášanie, MPA 35 L, ľahká, hr, 20 mm m2 55,194 45,85 2 530,64 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 316,49 

Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 
44 [941942001.5 fm, výšky do 10 m ja 70,020 2,58 179.25 
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Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 

45 l941942801.5 [0,75 m, výšky do 10 m m2 70,020 1,96 137,24 

99 Presun hmôt HSV 270,51 

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, 

46 |998011002.8 tvárnic, z kovu výšky do 12 m i 25,589 10,53 270,51 

PSV Práce a dodávky PSV 6 864,83 

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 278,96 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
47 [711111001.5 [penetračným za studena m2 4,893 0,78 3,82 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 

48 [711112001.5 [náterom za studena m2 15,948 0,96 15,31 

49 |S Lak asfaltový penetračný t 0,007 3 642,42 25,50 

Zhotovenie izolácie proti zernnej vlhkosti a tlakovej vode 

50 [711141559.5 [vodorovná NAIP pritavením m2 4,893 5,97 29,21 

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
51 [711142559.5  [NAIP pritavením m2 15,948 6,47 103,18 

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 

52 |628310001000 |hydraizalačných systémov, ICOPAL m2 25,009 3,86 96,53 

Presun hmôt pre Izoláciu prati vode v objektoch výšky nad 6 do 

53 |998711102.5 [12m t 0,125 43,25 5,41 

112 Izolácie striech, povlakové krytiny 180,39 

54 |712290010.5 [Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10? m2 4.446 1,17 5,20 

Separačná fólia FE, šx! 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, 

55 |283290003600 |BAUMIT m2 ST 74 141 6,70 

Spotreba: 1.1 bm/m2, Separačná fólia na oddelenie poterov od 
podkladových vrstiev. Baumit Separačná fólia FE (Umodan ESP) je 
trojyrstvová ľahko zvárateľná špeciálna fólia, Paužíva sa ako krycia vrstva 
na izolačné hroty alebo ako separačná vrstva pod podlahové a 

samonivelizačné potery. Používa sa aj ako parozábrária proti stavebnej 
vlhkosti. 

Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy 
hydroizalačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová 

56 |628310001200 |izalácia) m2 5,113 6,89 35,23 

Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10% PVC-P 

57 [712370030.5 — [fóliou prikotvením s lepením spoju m2 6,435 8,70 55,98 

Hydroizolačná fólia PYC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, 

58 1283220002000 lizolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA m2 7,400 6,99 51,73 

59 |S Vrut do dížky 150 mm na upevnenie do kambi dosiek ks 21,000 1,12 23.52 

Prestin hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 

ga [998712102.8 [6do 12m t 0,044 46,04 2,03 

713 Izolácie tepelné 446,41 

Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným 
61 |713132132.5 [prilepením m2 1.680 7,34 12,33 

62 |283720003900 |Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. BO mm, ISOVER m2 1,714 7.32 12,55 

Minimálna objemová hmatnosť: 14,5 kg/m3. 

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS 
63 [713132210.5 [bodovým prilepením m2 12,072 8,75 105,63 

Doska XPS STÝRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, 

64 |283750002000 |podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER m2 12,313 22,03 271,26 
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Montáž tepelnej izolácie striech plochých da 10" spádovými 
65 [713142160.5 [doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 4,446 8,16 36,28 

283760007400. |Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén 

66 |S pre vyspádovanie plochých striech m3 0,025 145,25 3,63 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 
67 |998713102.8 [12m t 0,055 86,04 4,73 

721 Vnútorná kanalizácia 4731,75 

68 [R-1 Preložka ležatého rozvodu splaškovej kanalizácie ks 1,000 4731,75 4731,75 

762 Konštrukcie tesárske 46,98 

Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 
69 |762331911.8  |em2, dížky krovového prvku do 3 m -0,00700 t m 3,000 6,86 20,58 

Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 

7a 17682331921.5  lem2, dlžky krovového prvku do 3 m -0,012000 + m 3,000 8,80 26,40 

764 Konštrukcie klampiarske 1 160,80 

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové 

71 [764352427.5 [polkruhové r.š. 330 mm m 2,280 90,17 205,59 

Demontáž žľabov padodkvapových polkruhových so sklonom do 

72 [764352810,5  [30st, rš 330 mm, -0,00330t m 2,400 4,36 10,46 

Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z pozinkovaného 

T3 [764430498.5 [farbeného PZf plechu, vrátane rohov m2 4,100 212,54 871,41 

Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové 

T4 (7644544545 — [priemer 120 mm m 0,800 86,95 71,16 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 
75 |998764102.5 [do 12 m H 0,019 114,85 2,18 

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 19,59 

Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 

76 [765311817.5  [ksím2, na ďaľšie použítie, sklon strechy da 45“, -0,025t m2 2,100 9,33 18,55 

M Práce a dodávky M 32 357,72 

M Výťah 32 357,72 

[ 77 [R -2 — [bodávka a montáž výťahovej šachty a výťahovej kabíny ks | 1,000 32 357,72 32 357,72] 
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